

Sulejówek, 25.09.2018

Dane Zamawiającego:

**Horus-Energia Sp. z o.o.**  
**ul. Drobiarska 43,**  
**05-070 Sulejówek**

## INFORMACJA

### dotycząca zapytania ofertowego 34a/2018

Zamawiający niniejszym informuje, iż **termin składania ofert wydłużono do 27.09.2018 r.**  
Odpowiedzi na poniższe pytania Oferentów:

*„W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr 34a/2018 prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:*

- 1. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w zakres prac objętych oferta wchodzi także „demontaż elementów możliwych do zdemontowania oraz zabezpieczenie elementów instalacji pozostających na obiekcie (...). Demontaż ma zostać przeprowadzony po wykonaniu prac badawczych przez Zamawiającego, dlatego prosimy o określenie kiedy takie prace badawcze będą wykonywane i tym samym w jakim terminie ma być wykonany demontaż oraz zabezpieczenie elementów.*
- 2. Prosimy o wyjaśnienie i weryfikację paragrafu 4 Umowy.*

*- Zapisy pkt. 1.1 nie przewidują sytuacji kiedy opóźnienie podpisania Umowy powstało po stronie Zamawiającego – prosimy o uzupełnienie.*

*- W punkcie drugim widnieje sformułowanie „Jako datę dostawy uznaje się datę dostarczenia do siedziby Horus-Energia Sp. z o.o. w Sulejówku”. Zgodnie z zapytaniem zakres Wykonawcy obejmuje dostawę i montaż elementów rurociągów wraz z próbą ciśnieniową, dopuszczeniem instalacji przez UDT oraz konieczne demontaże, a przedmiotowy zakres będzie realizowany na obiekcie PGNiG w Żarnowcu i Cychrach a nie na w siedzibie Horus Energia.*

- 3. W nawiązaniu do powyższego prosimy o weryfikację punktu IV zapytania w zakresie kryterium terminu realizacji (tożsamy zapis dotyczący dostawy jw.)”*

Ad.1. Przewidywany termin prac demontażowych i zabezpieczenia zostających elementów instalacji to listopad br. z możliwością przedłużenia dla 2 obiektu na pierwszą połowę grudnia.

Ad.2. i 3.

*- W przypadku jeśli podpisanie Umowy opóźniało by się po stronie Zamawiającego, to jako początek biegu okresu realizacji uznaje się datę podpisania umowy przez Zamawiającego.*

*- Dostawa i montaż elementów rurociągów wraz z próbą ciśnieniową, dopuszczeniem instalacji UDT oraz konieczne demontaże będą zrealizowane na obiekcie PGNiG w Żarnowcu i Cychrach.*

Zaktualizowano treść zapytania ofertowego w zakresie daty składania ofert – **nowy termin składania ofert to 27.09.2018 r.**

**Wprowadzono zmiany we wzorze umowy w paragrafie 4.**