



Sulejówek, 21.03.2018 r.

Horus-Energia Sp. z o.o.
ul. Drobiarska 43,
05-070 Sulejówek

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 06/2018

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 16.03.2018 r. w imieniu Horus-Energia Sp. z o.o. w celu realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym 06/2018 oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono następujących wykonawców:

- dla części nr 2 firma PPUH Saga Sp. z o.o. Sp. k., 54-201 Wrocław;

Postępowanie dla pozostałych części pozostało nierozstrzygnięte (unieważnione):

- dla części nr 1 nie wpłynęła żadna oferta;
- dla części nr 3 nie wpłynęła żadna oferta;

Wybrane oferty są najkorzystniejsze ekonomicznie, wybrane z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji. Dołożono wszelkich starań w celu zachowania bezstronności i obiektywności oraz uniknięcia konfliktu interesów.

Informacja o wyniku postępowania została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego, na portalu Baza konkurencyjności oraz przesłana do firm, które złożyły oferty.

Z poważaniem,

„HORUS-ENERGIA” Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
i Rozwoju Technicznego

21.03.2018


mgr inż. Robert Podgórski

(data, podpis Zamawiającego i pieczęć firmowa)